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Zusätzliche Vertragsbestimmungen  

für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte nach ABG 1975 / RiABG (US)  
 
 
 
 
Der Auftragnehmer hat folgende Anforderungen der US-Streitkräfte bei der Erbringung seiner Leistungen 
zugrunde zu legen bzw. zu berücksichtigen: 
 
 
Allgemein  

Grundlage der Planung sind das Auftragsdokument der US-Streitkräfte (Formblatt ABG3) und die Ergebnisse 
der Startbesprechung sowie projektbezogene Anhänge (z. B. US-Richtlinien, US-Design Guides, NFPA – 
Brandschutzvorschriften) in der jeweils gültigen Fassung. Diese sind in § 2 des Vertrags benannt.  

Der Leistungsumfang und das Erarbeiten der Unterlagen für KVM-, HU- und AFU-Bau erfolgt auf Grundlage 
ABG 1975/RiABG(US), die dem Auftragnehmer ausgehändigt werden. 
Sämtliche Unterlagen gemäß Unterzeichnungsprotokoll (UP) zu Art. 23 ABG1975 sind auch in englischer 
Sprache zu erstellen. 
Projektbezogene Symboldaten und Folienstrukturen werden vom Auftraggeber in digitaler Form zur 
Verfügung gestellt. 
Die jeweils betroffenen Planungs- und Projektunterlagen sind nach abgeschlossener Prüfung der KVM-, HU- 
bzw. AFU -Bau- durch die US-Streitkräfte und den Auftraggeber auf den Stand der Prüfergebnisse hin 
fortzuschreiben. 
 
 
Ergänzung zu § 5.6 - Besprechungen 
 
Die Besprechungen nach § 5.6.1 bezeichnen sich wie folgt: 
 
Startbesprechung (kick-off), Prüfungsbesprechung zur KVM-Bau, Prüfungsbesprechung zur HU-Bau und 
Prüfungsbesprechung zur AFU-Bau, sowie etwaige Zwischenbesprechungen (onboard  reviews). 
 
In den Besprechungsniederschriften nach § 5.6.1 sind insbesondere einschlägige Angaben, 
Prüfbemerkungen der US-Streitkräfte sowie die Veranlassungsvermerke zu jedem einzelnen Prüfkommentar 
zu erfassen. 
 
 
Ergänzung zu § 4.2 – Stufenweise Beauftragung und zu § 6 – Spezifische Leistungspflichten 
 
Voraussetzung für die einzelnen, stufenweisen Beauftragungen/Teilbeauftragungen ist jeweils die 
Zustimmung der US-Streitkräfte im Einzelfall. 
 
Zu Leistungsstufe 1 – KVM-/HU-Bau: 
Das Erarbeiten der HU-Bau kann erst begonnen werden, wenn die US-Streitkräfte der KVM-Bau nach 
Einarbeitung ihrer Prüfbemerkungen gemäß Art. 7.1.3 ABG1975 zugestimmt haben. Deshalb erfolgt der 
Leistungsabruf der Stufe 1 in zwei Teilleistungen (§ 4.2). 
 
Zu Leistungsstufe 2 – Ausführungsplanung: 
Die Vorlage der Ausführungsplanung erfolgt gemäß den US-Vorschriften zunächst in einem vorläufigen 
Fertigungsgrad (Final-Design) in einer „95%-Vorlage“ und wird nach Freigabe der US-Streitkräfte mit 
Einarbeitung der Prüfbemerkungen sowie eventuell erforderlicher Planungsänderungen bei unverändertem 
Programm endgültig fertig gestellt (Corrected-Final-Design = 100%-Vorlage). 
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Zu Leistungsstufe 3 – Vorbereitung der Vergabe: 
In die Ausschreibungen ist vom Auftragnehmer aufzunehmen: „Lieferungen und sonstige Leistungen für die 
US-Streitkräfte sind unter den Voraussetzungen des Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. Zum Zwecke des Nachweises der Steuerfreiheit dieser 
Lieferungen und sonstigen Leistungen erhält der Auftragnehmer vom Bauamt eine Bescheinigung zur 
Vorlage beim Finanzamt.“ 
 
 
 
Ergänzung zu § 6.4 – Rechnungsbearbeitung 
 
Die Ergebnisse der Rechnungsprüfung, insbesondere bei Abweichungen vom Bauvertrag, sind mit Vermerk 
im Einzelnen zu begründen. 
 
Freiberufliche Leistungen sind nach den Voraussetzungen des Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum 
NATO-Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. Zum Nachweis der Steuerfreiheit dieser Lieferungen und 
sonstigen Leistungen erhält der Auftragnehmer vom Bauamt eine Bescheinigung zur Vorlage beim 
Finanzamt. 
 
 
Auf den Rechnungen ist vom Auftragnehmer gemäß Nr. 6.3 RiABG(US) zu bestätigen: "Der 
Rechnungsbetrag enthält keine Umsatzsteuer" 
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